

COMPLETAMENTI EDILI ED IMPIANTI TECNOLOGICI Sede: Via T. Bruni 23 Francavilla al mare (CH) P. Iva 02218010698 Cell +3 9 3208498202 Fax 085810190

	Totale: [prezzo_total	e] €
[tipo_lavoro] [descrizione_lavoro]	[pre:	zzo]
	i	
	† •	
Lavoro/Descrizione	Pre	zzo
[nome][Cognome] [citta] [via]	Data: [data_preventivo]	

VARIAZIONI, O MODIFICHE NON PREVISTE NEL PREVENTIVO SARANNO VALUTATI E CONCORDATI IN CORSO D'OPERA ED EVENTUALI CONGUAGLI VERRANNO CORRISPOSTI A S.A.L. AL RITARDO DEI PAGAMENTI A

S.A.L. LA I.M.C. SI RISERVA IL DIRITTO DI INTERROMPERE I LAVORI E DI RIPRENDERLI A PAGAMENTO AVVENUTO. SE PER MOTIVI NON IMPUTABILI DALLA I.M.C. I LAVORI NON POTRANNO ESSERE PORTATI A

TERMINE COMPLETO, LA PARTE COMMITTENTE SI IMPEGNERA' A VERSERA A SALDO L'INTERA SOMMA DETRATTA DEI LAVORI NON ULTIMATI, CHE SARANNO CONTEGGIATI COME LAVORI IN ECONOMIA. I PREZZI DELLA MANODOPERA SONO ESENTI DA IVA AI SENSI DELL'ART.1 COMM 9 E 11, DELLA LEGGE 30/12/18 N°145. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE: ACCESSO E AGIBILITA ' NELLE AREE INTERESSATE CON AUTOMEZZI E/O ATTREZZATURE IDONEE, EVENTUALE CUSTODIA DEL MATERIALE IN LOCALI COPERTI . IL MATERIALE FORNITO DAL CLIENTE DOVRA' ESSERE PORTATO AL PIANO DI LAVORO, A CARICO DEL COMMITTENTE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI OCCORRENTI , E SPESE BUROCRATICHE FORNITIRA DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA. LA I.M.C., SI AVVALE DELLA POSSIBILITA' DI DARE A TERZI PARTE DEI LAVORI

AI QUALI PER RAGIONI LOGISTICHE O ALTRO NON POTRA ASSOLVERE CON I PROPRI MEZZI. IL PREVENTIVO HA VALIDITA , 15 GIORNI